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MEERWERK OPTIES FASE 1B

6-3-2026  |  alle prijzen zijn incl. 21% BTW

OPTIE “KRUISJESLIJST”

De definitieve keuze van, de door u gekozen meer- en minderwerkopties, kunt u kenbaar maken 

op de definitieve optielijsten, welke u samen met de kopersbegeleiding samensteld. Deze 

optielijsten zijn onderdeel van de contractstukken. Niet alle kopers keuzen zijn zonder 

meer bij elk bouwnummer toepasbaar, zie ook de optie “kruisjeslijst” voor nadere informatie. 

Alle optieprijzen zijn incl. 21% BTW en geldig tot 1 oktober 2026. Eventuele wijzigingen 

in het BTW tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. Definitieve 

optieomschrijvingen en overige opties wordt tijdens het kopersproces verder toegelicht. Deze 

prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve 

kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend. Iedere € 1.000,= aan meerwerk 

(incl. BTW) betekent dat de bouwtijd met 1 extra (werkbare) werkdag wordt verlengd.

LET OP: Er bestaat een kans dat wanneer er een keuze gemaakt wordt uit bepaalde of gecombineerde opties dat 

de BENG berekening voor de woning niet behaald wordt. Dan kan het zijn dat misschien niet alle gemaakte keuzes 

doorgevoerd kunnen worden. Er zal dan een keuze gemaakt moeten worden uit de gemaakte opties. De controle 

wordt uitgevoerd na de optiekeuze fase.

Optie "Kruisjeslijst" datum : 28-10-2025

KornputkwartierNXT te Steenwijk
Fase 1A

Bouwnummers:
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Optienr.

R010 Ruwbouw X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R020 Ruwbouw X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R025 Ruwbouw X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R030 Ruwbouw X X X X X X
R035 Ruwbouw X X X X X X
R040 Ruwbouw X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R050 Ruwbouw X
R051 Ruwbouw X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R052 Ruwbouw X X X X X X
R060 Ruwbouw X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R070 Ruwbouw X X X X X X X X X X X
R080 Ruwbouw X X X X X X X X

A100 Kozijnen X X X X
A110 Kozijnen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A120 Kozijnen X X X X
A130 Kozijnen X X X X
A140 Kozijnen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A160 Kozijnen X X X X X X

A300 Algemeen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LET OP : Er bestaat een kans dat wanneer er een keuze gemaakt wordt uit bepaalde of gecombineerde opties dat de  
BENG berekening voor de woning niet behaald wordt.  
Dan kan het zijn dat misschien niet alle gemaakte keuzes doorgevoerd kunnen worden. Er zal dan een keuze 
gemaakt moeten worden uit de gemaakte opties. De controle wordt uitgevoerd na de optiekeuze fase. 
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MEERWERK OPTIES FASE 1B

6-3-2026  |  alle prijzen zijn incl. 21% BTW

R010 Uitbouw achtergevel 1200 mm
Het realiseren van een uitbouw op de begane grond van 1,2 m1 diep over de volledige 

breedte van de woning aan de achterzijde van de woning. Dit is tevens ook de maximale 

uitbouwmaat i.v.m. positie drainageleidingen en het verloop van de kavels.

De standaard houten puien in de achtergevel wordt hierbij verplaatst. Installatiewerk 

(vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering en afwerking gelijk aan de stan-

daard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 27.950,00

R020 Optie trapkast (Niet mogelijk bij bnr. 20 t/m 25) 

Het realiseren van een trapkast onder de reeds aanwezige trap op de begane grond.

Extra wanden , deurkozijn incl. deur voor de trapkast worden geplaatst.

Installatiewerk (verlichting, elektra, etc.) inbegrepen.

Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 1.450,00

R025 Optie verkleinen gang begane grond (Niet mogelijk bij bnr. 20 t/m 25) 

Het verkleinen van de gang op de begane grond. Hierbij wordt de deur in lijn gezet met 

de muur van het toilet. Hierdoor komt de toegang tot de trap volledig in de woonkamer.

Verplaatsen van installatiewerk is inbegrepen.

Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ -

R030 Optie badkamer op 1e verdieping met dakraam (Uitsluitend voor bnr. 20 t/m 25). 

Het realiseren van een badkamer op de 1e verdieping i.c.m. een dakraam. Incl. standaard 

sanitair en tegelwerk volgens brochure, installatiewerk, wanden en een deur met kozijn.

Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 32.900,00

R035 Optie badkamer op 1e verdieping met dakraam (Uitsluitend voor bnr. 20 t/m 25). 

Het realiseren van een badkamer op de 1e verdieping i.c.m. een dakkapel met 

een platdak constructie en een houten kozijn. Incl. standaard sanitair en tegelwerk

volgens brochure, installatiewerk, wanden en een deur met kozijn.

Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 45.650,00

R040 Dakkapel op schuin pannendak aan de achterzijde (Niet mogelijk bij bnr. 20 t/m 25) 

Het realiseren van een dakkapel op het schuine dak van de woning. Dakkapel wordt uitge-

voerd met een platdak constructie en wordt voorzien van een houten buitenkozijn.

Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 14.900,00

R051 Dakraam in pannendak (Uitsluitend voor bnr. 37 t/m 46) 

Het leveren en monteren van een houten dakraam van ca. 94x98cm (bxh). Prijs per stuk.

Het dakraam zelf wordt afgelakt aangeboden, de aftimmering aan de binnenzijde is wit 

gegrond en dient dus nog afgelakt te worden. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 2.195,00

R052 Dakraam in pannendak (Uitsluitend voor bnr. 20 t/m 25) 
Het leveren en monteren van een houten dakraam van ca. 94x98cm (bxh). Prijs per stuk.
Het dakraam zelf wordt afgelakt aangeboden, de aftimmering aan de binnenzijde is wit 
gegrond en dient dus nog afgelakt te worden. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ 2.195,00

RUWBOUWOPTIES



MEERWERK OPTIES FASE 1B

6-3-2026  |  alle prijzen zijn incl. 21% BTW

RUWBOUWOPTIES

R060 Bovenlichten binnenkozijnen vervallen (Per kozijn) 

Standaard worden de binnenkozijnen uitgevoerd met een bovenlicht. U kunt per 

deurkozijn kiezen om het bovenlicht te laten vervallen. U kan dit tzt in het gesprek 

met onze koperbegeleider bespreken.

 € 126,00

R070 Scheidingswand 1e verd. laten vervallen, tussenwoning 

(Uitsluitend voor bnr. 38, 39, 40, 43, 44, 45) 

Het laten vervallen van een scheidingswand tussen 2 slaapkamers op de 1e verd. om 

1 grotere slaapkamer te realiseren. Hierdoor komt een kozijn met deur te vervallen.

Installatiewerk (vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering en afwerking 

gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ -

R080 Scheidingswand 1e verd. laten vervallen, hoekwoning
(Uitsluitend voor bnr. 37, 41, 42, 46) 

Het laten vervallen van een scheidingswand tussen 2 slaapkamers op de 1e verd. om 

1 grotere slaapkamer te realiseren. Hierdoor komt een kozijn met deur te vervallen.

Installatiewerk (vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering en afwerking 

gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens (optie)tekening.

€ -
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KOZIJNOPTIES

A100 BG: Openslaande tuindeuren i.p.v. enkele deur met 1 deel vast glas (per stuk) 
De achterpui wordt aangepast van een kozijn met één enkele deur en één deel vast 
glas naar openslaande tuindeuren. De “loop” deur blijft op de positie zoals vermeld op 
de verkooptekeningen. Het kozijn wordt voorzien van standaard hang- en sluitwerk, 
gelijk aan de overige kozijnen.

€ 1.950,00

A110 BG: Openslaande tuindeuren i.p.v. enkele deur met 2 delen vast glas (per stuk) 
De achterpui wordt aangepast naar dubbele openslaande tuindeuren met één deel

vast glas. De “loop” deur blijft op de positie zoals vermeld op de verkooptekeningen.

Het kozijn wordt voorzien van standaard hang- en sluitwerk, gelijk aan de overige 

kozijnen.

€ 1.950,00

A120 BG: Houten achterpui XL, dubbele tuindeuren met aan beide zijden vast glas
 i.p.v. enkele deur gecombineerd (per stuk)
In de achtergevel van de woning komen dubbele openslaande tuindeuren met aan 

beide zijden vast glas. Hierbij komt het stuk muur wat de huidige kozijnen scheidt 

te vervallen. De “loop” deur blijft aan de zijde zoals vermeld op de verkooptekeningen.

Het kozijn wordt voorzien van standaard hang- en sluitwerk, gelijk aan de overige 

kozijnen.

€ 5.565,00

A130 BG: Houten achterpui XL, Schuifpui 2-delig i.p.v. enkele deur gecombineerd (per stuk) 
In de achtergevel van de woning komt een XL Schuifpui. Hierbij komt het stuk muur 

wat de huidige kozijnen scheidt te vervallen. De “loop” deur blijft aan de zijde zoals 

vermeld op de verkooptekeningen. Het kozijn wordt voorzien van standaard hang- 

en sluitwerk, gelijk aan de overige kozijnen.

€ 7.450,00

A140 BG: Houten schuifpui achterpui i.p.v. enkele deur met 2x vast glas (per stuk) 
In de achtergevel van de woning komt een 2 delige schuifpui i.p.v. enkele deur met 2x 

vast glas. De breedte van de achterpui blijft gelijk en wordt verdeeld in twee gelijke 

delen, waarbij één vast deel en één schuifdeel. De “loop” deur blijft aan de zijde zoals 

vermeld op de verkooptekeningen. Het kozijn wordt voorzien van standaard hang- 

en sluitwerk, gelijk aan de overige kozijnen.

€ 5.500,00

A160 BG: Houten buitendeur i.p.v. een vast kozijn in slaapkamer (per stuk)
In de slaapkamer op de begane grond bestaat de mogelijkheid om beide ramen te 

vervangen voor een houten kozijn met een houten buitendeur. De standaard

draairichting staat vermeld op de optie tekening. Het kozijn wordt voorzien van 

standaard hang- en sluitwerk, gelijk aan de overige kozijnen.

€ 2.050,00

A300 Aanpassingen binnendeurkozijnen en binnendeuren
Het aanpassen van binnendeuren en -kozijnen. De standaard binnendeuren en-

kozijnen zijn van het merk Svedex. Daarin zijn diverse keuzes voor wat betreft 

deurmodellen, glasopeningen, beslag etc. Deze kan u t.z.t als meerwerkoptie 

uitzoeken tijdens een showroom bezoek bij Concordia Meppel.

n.t.b.



MEERWERK OPTIES FASE 1B

6-3-2026  |  alle prijzen zijn incl. 21% BTW

INSTALLATIEOPSTIES

L100 Buitenkraan, vorstvrij
Tappunt aan de achtergevel. Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan 

op de gevel. Excl. een schrobputje.

€ 595,00

L110 Voorbereiding waterontharder
In de trapkast wordt een voorbereiding getroffen voor een toekomstige waterontharder 

(water + rioolaansluiting en WCD). E100 Verplaatsen plafondlichtpunt

€ 560,00

E100 Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een standaard aanwezig plafondlichtpunt. Note: de exacte positie 

kan niet gegarandeerd worden i.v.m. de vloerconstructie. Er wordt uitgegaan van een 

ca. maatvoering.

€ 65,00

E110 Verplaatsen wandcontactdoos (WCD/stopcontact) 
Het verplaatsen van een wandcontactdoos naar een n.t.b. positie.

€ 65,00

E120 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. 

Note: Exacte positie lichtpunt kan niet worden gegarandeerd en is afhankelijk 

van de vloerconstructie. Maatvoering is ca.

€ 195,00

E130 Extra plafondlichtpunt met extra schakelaar
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met een extra schakelaar. 

Note: Exacte positie lichtpunt kan niet worden gegarandeerd en is afhankelijk 

van de vloerconstructie. Maatvoering is ca.

 € 285,00

E135 Extra loze leiding
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, voorzien van een einddoos 

en controledraad. Niet afgemonteerd.

€ 185,00

E140 Extra WCD, enkel
Extra enkele wandcontactdoos met randaarde in de woning op de standaard 

hoogte van 300mm+.

€ 195,00

E150 Extra WCD, dubbel
Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in de woning op de standaard 

hoogte van 300mm+.

€ 255,00

E160 Extra WCD, enkel, met extra groep
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een extra groep. 

Bijvoorbeeld t.b.v. een condensdroger.

€ 375,00

E170 Extra WCD, dubbel, spatwaterdicht buitengevel
Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel.

€ 370,00
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INSTALLATIEOPSTIES

E180 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar
Een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.

€ 195,00

E190 Extra wandlichtpunt op extra schakelaar
Een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar.

€ 295,00

E200 Extra data aansluiting
Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een data-aansluiting op 

ca. 300mm+. In de meterkast wordt de aansluiting niet aangesloten op de 

dienstleiding. Exclusief een abonnement op het netwerk.

€ 295,00

E230 Bedraden van bestaande loze leiding met datakabel
Het bedraden van de standaard aanwezige loze leiding met CAT6 bedrading 

afgemonteerd met een CAT6/UTP-aansluiting. In de meterkast wordt de aansluiting 

niet aangesloten op de dienstleiding. Excl. Een abonnement op het netwerk.

€ 130,00

E240 Loze leiding t.b.v. screens
Het aanbrengen van een loze leiding t.b.v. toekomstige zonwering. De loze leiding 

komt uit in de rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien).

Bedoeld voor screens met afstandbediening.

€ 250,00

E250 Extra zonnepanelen
Het leveren en aanbrengen van extra PV-panelen, uitgaande van ca. 400 Wpiek 

per paneel, met omvormer. Het aantal, de mogelijkheden en positie afhankelijk in 

overleg met kopersbegeleider.

n.t.b.
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SANITAIROPTIES

S100 Wijzigen van standaard sanitair en wand-/vloertegels
Het toilet en de badkamer worden uitgevoerd met Basis sanitair- en tegelpakket 

conform omschrijving in de sanitairbrochure en standaard tegelmonsters te bekijken 

in de showroom van Concordia Meppel. Zie ook de sanitair- en tegelbrochure.

Keuze tegelwerk bestaat uit:

• Vloertegel: 30x30cm, 4 standaard kleuren

• Wandtegel: 25x40cm, glans wit of mat wit

n.t.b.

S101 Extra aanpassingen in toilet en badkamer
In de showroom van Concordia Meppel kan op afspraak eventueel ander sanitair 

en tegelwerk worden uitgekozen, dit wordt dan als meerwerkoptie aangeboden. 

Eventuele extra aanpassingen zoals bijvoorbeeld ; extra spatwand, loodgieters- 

en electra aanpassingen worden verwerkt in deze meerwerkoptie.

n.t.b.

S200 Casco toilet BG
Het laten vervallen van het volledige standaard sanitair, inclusief standaard

wand- en vloertegels, alsmede het spuitwerk op het plafond en de cementdekvloer.

De leidingen worden afgedopt aangebracht op de standaard plaats.

U dient na oplevering zelf zorg te dragen voor het aanbrengen van een sanitair-inrichting, 

een cementdekvloer en een waterdichte vloer- en wandafwerking en het aansluiten van 

het één en ander op de water-, riolerings- en elektraleidingen, met inbegrip van metalen 

delen en de aarding van de vloer op de aarding van de elektrische installatie (potentieel 

vereffening).

De waterleiding(en) en rioleringsleiding(en) worden tpv de ruwe vloer afgedopt .

De elektrapunt(en) en het MV-afzuigpunt worden op de standaard plaats aangebracht.

Het plafond wordt niet voorzien van spuitwerk. De wanden worden onafgewerkt 

opgeleverd. De (eventuele) wand / betimmering t.b.v. het dichtzetten van de leiding-

schacht komt hierbij ook te vervallen, dit om na oplevering bij het diverse leidingwerk te 

kunnen komen. Let op: Voor de vervallen onderdelen geldt een limitering van de garantie.

€ -1.350,00

S210 Casco badkamer - Badkamer 1e VD (bij bnr. 26 t/m 31 op de bg) : 

Het laten vervallen van het volledige standaard sanitair, inclusief standaard wand- en vloer-

tegels en cementdekvloer. De leidingen worden afgedopt aan-gebracht op de standaard 

plaats. De leidingen worden afgedopt aangebracht op de standaard plaats. U dient na 

oplevering zelf zorg te dragen voor het aanbrengen van een sanitair-inrichting, een cement-

dekvloer en een waterdichte vloer- en wandafwerking en het aansluiten van het één en ander 

op de water-, riolerings- en elektraleidingen, met inbegrip van metalen delen en de aarding 

van de vloer op de aarding van de elektrische installatie (potentieel vereffening).

De waterleiding(en) en rioleringsleiding(en) worden tpv de ruwe vloer afgedopt .

De elektrapunt(en) en het MV-afzuigpunt worden op de standaard plaats aangebracht.

De standaard electrische vloerverwarmings-systeem vervalt, verwarming dient door u zelf 

te worden aagebracht ddor middel van electrische vloerverwarming en/of radiator.

Het plafond wordt niet voorzien van spuitwerk. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. 

De vloer wordt als ruwe vloer opgeleverd, dus excl. cementdekvloer, indien er leidingsleuven 

aanwezig zijn worden de sleuven niet afgestort / volgezet. De (eventuele) wand / betimmering 

t.b.v. het dichtzetten van de leidingschacht komt hierbij ook te vervallen, dit om na oplevering 

bij het diverse leidingwerk te kunnen komen. Let op: Voor de vervallen onderdelen geldt een 

limitering van de garantie.

€ -3.795,00



MEERWERK OPTIES FASE 1B

6-3-2026  |  alle prijzen zijn incl. 21% BTW

KEUKENOPTIES

K400 Keuken basisinstallatie
In de keuken worden de basisinstallaties opgeleverd conform de technische 

omschrijving en verkooptekeningen. U kunt deze na oplevering aan (laten) passen.

n.v.t.

K450 Aanpassen/wijzigen keukeninstallatie
De installaties c.q. aansluitpunten in de keuken aanpassen op basis van de 

aangeleverde keukentekening. Als u voor de sluitingsdatum een installatietekening 

aanlevert van de door u uitgezochte keuken dan ontvangt u een meerwerkofferte 

voor het aanpassen van de installatiepunten (o.v.v. goedkeuring installateur).

Deze worden dan opgeleverd op basis van de door u goedgekeurde tekeningen.

n.t.b.

K500 Keuken
Standaard wordt er geen keuken geleverd, aangebracht/gemonteerd in de woning.

Als er een keuken uitgezocht wordt bij Concordia Keuken & Bad in Meppel, dan kan 

de keuken voor de oplevering van de woning gemonteerd & geïnstalleerd worden.

De keukenindeling, uitvoering, maatvoering kan besproken worden met een verkoper 

van Concordia Keuken & Bad in Meppel. Wel moet u van te voren een afspraak maken 

om de showroom te kunnen bezoeken.

n.t.b.


